

Flächennutzungsplan VVG Engen im Hegau, Aach und Mühlhausen-Ehingen

Berichtigungen, redaktionelle Anpassungen und Korrekturen von Darstellungen, Aktualisierung nachrichtlicher Übernahmen (Planwerk und Vorlage 2020)	Zusätzlicher Arbeitsaufwand Tage (Annahme)
Mehraufwand	
Überarbeitung/Korrektur der CAD-Plangrundlage (Fa. Bites und Bytes)	2
Redaktionelle Anpassungen und Korrekturen Planflächen nach Rechtskraft eines Bebauungsplans in eine Bestandsfläche geändert (16 Flächen) Weitere redaktionelle Anpassungen und Korrekturen zur Verbesserung der Lesbarkeit bei Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge, landwirtschaftliche Flächen, Bezeichnung von Wasserschutzgebieten Anpassungen der Darstellungen der Flächen, für die ein rechtskräftiger Bebauungsplan besteht, die weder bislang als Bauflächen im Flächennutzungsplan dargestellt sind noch im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB genehmigt wurden (5 Flächen) Anpassungen der Darstellungen der Flächen, die auf Grundlage von §34 BauGB bebaut wurden, die bislang nicht als Bauflächen im Flächennutzungsplan dargestellt sind (8 Flächen) Anpassungen der Darstellungen der genehmigten Änderung des FNP im Rahmen der Digitalisierung der Plangrundlage (4 Flächen)	1,5
Zusätzlicher Aufwand	
Aktualisierung nachrichtlicher Übernahmen in den FNP Naturschutz: Naturschutzgebiete, Fauna-Flora-Habitat (neu), Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, u.a. Denkmalschutz: Bodendenkmale, u.a. Ver- und Entsorgung (Änderungen bei Leitungen) Altlasten Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und zur Gewinnung von Bodenschätzen Abstimmungen zu Daten, Planwerk und Vorlage	7
	1,50
Insgesamt	12,00
Summe Personalaufwand (680 € / Tag)	8.160,00
Nebenkosten 5 % pauschal, inkl. Reisekosten	408,00
Kalkulierter Gesamtaufwand ohne USt.	8.568,00
16% USt.	1.370,88
	9.938,88

IfSR, 14.09.2020