

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 101-22/1

Amt: Stadtbauamt	Datum: 28.04.2022
Verfasser: Frank, Thorsten	AZ: 60.4

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	17.05.2022	Ö	Beschlussfassung

Tischvorlage- Beschlussfassung über die Vergabe der Straßenbau Außenanlage für die Neue Sporthalle in Engen

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 22.10.2019 auf Grundlage der Entwurfsplanung grundsätzlich der Planung der neuen Sporthalle in Engen zugestimmt und die Kostenschätzung zur Kenntnis genommen.

In Folge wurde die Planung ausgearbeitet und die Werkpläne als Grundlage für eine Kostenberechnung erstellt. In der Sitzung des Gemeinderates am 28.07.2020 wurde die Baukosten in Höhe von 5.738.818 € erläutert und der Baubeschluss gefasst. Die Baugenehmigung wurde am 06.05.2020 erteilt. Das Regierungspräsidium Freiburg hat am 14.05.2020 die Fördermittel für den Neubau der Sporthalle in Höhe von 420.000,00 € zugesagt.

Laut Bauzeitenplan ist die Durchführung der Maßnahme von 01.07.2022 bis 31.10.2022 vorgesehen.

Die Arbeiten wurden ausgeschrieben. Es wurden insgesamt 11 Leistungsverzeichnisse ausgegeben.

Insgesamt gingen 7 Angebote ein:

1. Delhey Bau GmbH	357.936,58 €
2. Bieter	357.993,20 €
3. Bieter	406.254,97 €
4. Bieter	414.141,96 €
5. Bieter	418.153,15 €
6. Bieter	482.186,63 €
7. Bieter	602.078,26 €

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Delhey Bau GmbH aus Zoznegg den Auftrag zur

Angebotssumme von 357.936,58 € zu erteilen.

Kostenspiegel:

Baukosten lt. Kostenberechnung	383.432,88 €
Baukosten lt. Angebot	<u>357.936,58 €</u>
Minderkosten	25.496,30 €

Die erforderlichen Mittel stehen bei Produkt 42410100, Konto 78710020 zur Verfügung.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, der Firma Delhey Bau GmbH aus Zoznegg den Auftrag zur Angebotssumme von 357.936,58 € zu erteilen.

Anlagen: