

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 140-23

Amt:	Stadtbauamt	Datum:	19.07.2023
Verfasser:	Distler, Matthias	AZ:	60.3

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	25.07.2023	Ö	Beschlussfassung

Beschlussfassung über die Vergabe der Außenanlagen für die Grundschule in Welschingen

Sachverhalt:

Im Gemeinderat vom 09.11.2021 wurde der Baubeschluss mit Grundkosten von 2.365.000,00 € gefasst.

Die Außenanlagen wurden am 04.07.2023 beschränkt ausgeschrieben. Es wurden insgesamt 6 Leistungsverzeichnisse ausgegeben. Die Angebotseröffnung fand am 19.07.2023 statt.

Insgesamt ging 1 Angebot ein:

1. Weh GmbH, Geisingen 136.906,29 €

Das Angebot wurde sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.

Mittelbereitstellung:

Die erforderlichen Mittel stehen auf dem Produkt 21100107, Konto 78710000, Maßnahme 701 zur Verfügung.

Kostenspiegel:

Baukosten lt. Kostenberechnung 2021/Baubeschluss	115.507,35 €
Baukosten lt. Kostenanschlag	136.906,29 €
Mehrkosten	20.922,94 €

Diese Überschreitung ist begründet durch:
Steigende Baukosten zum Jahreswechsel

Beschluss:

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Weh aus Geisingen den Auftrag zur Angebotssumme von 136.906,29 € zu erteilen.